

審査番号
8

最終入札結果一覧表(入札経緯一覧表)(兼)委託業務入札執行状況

委託業務名	橋梁補修設計業務
路線河川名等	安芸灘大橋有料道路(安芸灘大橋)
委託業務箇所	呉市下蒲刈町下島～呉市川尻町小仁方
契約履行期間	契約締結日の翌日～令和6年3月31日 約12か月間

委託業務種類 土木関係建設コンサルタント	入札(見積)日 令和5年3月29日 10時00分	予定価格(税抜) 14,652,000
		調査基準価格(税抜) 13,100,000

番号	商号	第1回 (千円)	第2回 (千円)	第3回 (千円)	備考
1	(株)荒谷建設コンサルタント	辞退			
2	復建調査設計(株)広島支社	14,652			
3	中電技術コンサルタント(株)広島支社	辞退			
4	(株)長大 広島支社	◎ 13,100			
5	(株)エイト日本技術開発 広島支店	14,652			
6	パシフィックコンサルタンツ(株)中国支社	辞退			
7	(株)東京建設コンサルタント中国支社	辞退			
8	オリエンタルコンサルタンツ中国支社	14,652			
9	(株)建設技術研究所中国支社	辞退			
10	いであ(株)中国支店	辞退			
11	(株)オオバ広島支店	辞退			
12	国際航業(株)広島支店	辞退			
	以上12社				

- (注) 1 落札者については最終入札欄に◎印をすること
 2 所定の日付の繰上げ, 中止, 延期の時は, 特にその事由を備考欄に記入すること。
 3 入札状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。