

審査番号
9

## 最終入札結果一覧表(入札経緯一覧表)(兼)委託業務入札執行状況

委託業務名	一般県道豊浜蒲刈線(豊島大橋)送気・除湿 設備調査業務
路線河川名等	一般県道豊浜蒲刈線(豊島大橋)
委託業務箇所	呉市蒲刈町大浦～呉市豊浜町豊島地内
契約履行期間	契約締結日の翌日～令和6年2月29日(約11か月間)

委託業務種類 土木関係建設コンサルタント	入札(見積)日 令和5年4月27日 10時00分	予定価格(税抜) 11,871,000
		調査基準価格(税抜) 10,600,000

番号	商号	第1回 (千円)	第2回 (千円)	第3回 (千円)	備考
1	(株)荒谷建設コンサルタント	辞退			
2	復建調査設計(株)広島支社	11,871			
3	中電技術コンサルタント(株)広島支社	辞退			
4	(株)長大 広島支社	◎ 10,600			
5	(株)エイト日本技術開発 広島支店	11,871			
6	日本工営(株)広島支店	辞退			
7	パシフィックコンサルタンツ(株)中国支社	辞退			
8	(株)オリエンタルコンサルタンツ 中国支店	11,871			
9	(株)建設技術研究所 中国支社	辞退			
10	NTCコンサルタンツ(株)広島支店	辞退			
11	大日本コンサルタント(株)中国支店	11,800			
12	(株)ヒロコン	辞退			
	以上12社				

(注) 1 落札者については最終入札欄に◎印をすること

2 所定の日付の繰上げ, 中止, 延期の時は, 特にその事由を備考欄に記入すること。

3 入札状況の欄の金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。