

最終入札結果一覧表（入札経緯一覧表）（兼）工事入札執行状況

工事名	安芸灘大橋 法面補修工事		
路線河川名等	安芸灘大橋有料道路		
工事箇所	呉市下蒲刈町下島		
予定工期	令和6年5月11日～令和7年3月10日（約10か月）		

審査番号	工事種類	入札期日	予定価格（税抜）
8	土木一式	令和6年4月26日 11時	¥43,091,000-
			調査基準価格（税抜） ¥38,700,000-

番号	許可番号	商号	第1回 (千円)	第2回 (千円)	第3回 (千円)	備考
1	5096	株式会社 松尾組	◎ 38,700			くじ
2	5927	共栄土木 有限会社	38,700			くじ
3	20540	株式会社 岸菜建設	39,989			
4	3120	谷口建設 株式会社	43,000			
		以上4社				

- (注)
- 1 落札者については最終入札欄に◎印をすること
 - 2 所定の日付けの繰上げ、中止、延期の時は、その時の事由を備考欄に記入すること。
 - 3 入札状況の欄の金額の消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 1 0 日
契約業者名	株式会社 松尾組
契約業者の住所	呉市蒲刈町大浦 3 5 3 - 3
工事の名称	安芸灘大橋 法面補修工事
工事場所	呉市下蒲刈町下島
工事種別	土木一式工事
工事の概要	工事延長 (A 箇所) L = 35.7m 掘削工 V = 600m ³ 排水工 L = 102m 法面植生工 A = 600m ² 仮設工 N = 1 式 工事延長 (B 箇所) L = 70m 仮設防護柵工 L = 70m
工事着手時期	令和 6 年 5 月
工事完成時期	令和 7 年 3 月
契約金額	¥ 4 2,5 7 0,0 0 0 -