令和８年９月 30 日
広 島 県 道 路 公 社

入札契約手続の中止について

広島県道路公社が執行した次の工事に係る一般競争入札（事後審査型）について、令和８年９月 30 日（水）に入札契約手続を中止した。

１　工事の概要

工事名	令和８年度　安芸灘大橋有料道路　法面補修工事
工事場所	呉市下蒲刈町下島
工事概要	工事延長　L=107m 掘削工　V=1,870m3 簡易吹付枠工　A=1,660m2
工期(予定)	工事着手日から令和９年７月３０日まで（約９か月）
公告日	令和８年９月７日
入札日	令和８年９月１８日
開札日	令和８年９月１８日

２　理由

広島県道路公社の積算において、伐木処分費の単価に誤りが判明したため、入札契約手続を中止した。

これは、開札後に、入札結果の公表に向けて、設計図書を確認したところ判明したものである。

３　今後の対応

当該工事については、再度、入札手続を行う。

４　問い合わせ先

広島県道路公社　総務課　電話０８２－５０４－７５３３